

QUADRO ECONOMICO

	A.	Importo dei Lavori, delle forniture e dei servizi	Valore in €	Valore in €	
IMPORTO PER LAVORI, FORNITURE E SERVIZI	A.1.1	Importo dei lavori			
		<i>di cui importo dei lavori a misura</i>	0,00		
		<i>di cui importo lavori a corpo</i>	0,00		
		<i>di cui importo lavori a corpo e misura</i>	0,00		
			Totale importo lavori		0,00
	A.1.2	Importo delle forniture			0,00
	A.1.3	Importo dei servizi			195.750,00
	A.2	Oneri per la sicurezza (DUVRI) non soggetti a ribasso			0,00
	Totale importo dei lavori, delle forniture e dei servizi (A.1.1+A.1.2+A.1.3+ A.2)			195.750,00	
	Totale importo posto a base d'asta			195.750,00	
OPZIONI	B.	Diritto di opzione		Valore in €	
	B.1	Importo massimo dell'opzione di proroga semestrale (previo finanziamento)		97.875,00	
	B.2	Importo massimo dell'aumento del quinto d'obbligo (previo finanziamento)		0,00	
		Totale diritto di OPZIONE (B.1+ B.2)			97.875,00
		Importo massimo stimato (calcolato ai sensi dell'art. 35, comma 4 del Codice) (A+B)		293.625,00	
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	C.	Somme a disposizione dell'Amministrazione	Valore in €	Valore in €	
	C.1	Incentivo alle funzioni tecniche ex. art. 45 del D.Lgs. 36/2023		3.915,00	
	C.2	Spese per Commissioni giudicatrici		0,00	
	C.3	Contributo ANAC		250,00	
	C.4	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		0,00	
	C.5	Spese per pubblicità		0,00	
	C.6	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		0,00	
		Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B6)			4.165,00
	di cui soggette ad IVA			0,00	
I.V.A	D.	I.V.A.	Aliquota	Valore in €	
	D.1.1	I.V.A. su Lavori e Forniture	0%	0,00	
	D.1.2	I.V.A. su Forniture (non imponibile art.9)	0%	0,00	
	D.1.3	I.V.A. su Servizi	0%	0,00	
	D.1.4	IVA su oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	0%	0,00	
	D.2	I.V.A. su somme a disposizione dell'Amministrazione	0%	0,00	
		Totale IVA			0,00
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C+D)				297.790,00	